

平成22年度 発注の見通しの公表について

平成22年7月13日
独立行政法人国立病院機構
都 城 病 院

独立行政法人国立病院機構都城病院における平成22年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、平成22年7月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。ご了承ください。

1. 独立行政法人国立病院機構 都城病院 手術棟等更新築整備工事（準備工事）
 - (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構 都城病院 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
 - (3) 工事種別 建築工事一式
 - (4) 工事場所 宮崎県都城市祝吉町5033番地1
 - (5) 工事期間 約3ヶ月
 - (6) 工事概要 既存建物解体3棟（看護師宿舎、看護師更衣棟・渡廊下、ゴミ置場RC・S造等）約485㎡
旧母子医療センター改修 約227㎡
ゴミ置場新築 S造 地上1階 延面積 約15㎡
給水管、排水配管迂回工事
 - (7) 入札予定時期 平成22年度 第3四半期

2. 独立行政法人国立病院機構 都城病院 手術棟等更新築整備工事（建築）
 - (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構 都城病院 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
 - (3) 工事種別 建築工事一式
 - (4) 工事場所 宮崎県都城市祝吉町5033番地1
 - (5) 工事期間 約10ヶ月
 - (6) 工事概要 手術棟新築 RC造 地上2階 延面積 約2,933㎡（渡廊下含む。）
医療ガス機械棟新築 RC造 地上1階 延面積 約33㎡（液酸タンク一式新設含む。）
受電設備改修
外構整備一式（手術棟周囲、新設液酸タンク周囲の道路等舗装）
 - (7) 入札予定時期 平成22年度 第4四半期

3. 独立行政法人国立病院機構 都城病院 手術棟等更新築整備工事（電気）
 - (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構 都城病院 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
 - (3) 工事種別 電気工事
 - (4) 工事場所 宮崎県都城市祝吉町5033番地1
 - (5) 工事期間 約10ヶ月
 - (6) 工事概要 手術棟新築 RC造 地上2階 延面積 約2,933㎡（渡廊下含む。）
医療ガス機械棟新築 RC造 地上1階 延面積 約33㎡（液酸タンク一式新設含む。）
受電設備改修
外構整備一式（手術棟周囲、新設液酸タンク周囲の道路等舗装）
 - (7) 入札予定時期 平成22年度 第4四半期

4. 独立行政法人国立病院機構 都城病院 手術棟等更新築整備工事（機械）
 - (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構 都城病院 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
 - (3) 工事種別 管工事
 - (4) 工事場所 宮崎県都城市祝吉町5033番地1
 - (5) 工事期間 約10ヶ月
 - (6) 工事概要 手術棟新築 RC造 地上2階 延面積 約2,933㎡（渡廊下含む。）
医療ガス機械棟新築 RC造 地上1階 延面積 約33㎡（液酸タンク一式新設含む。）
受電設備改修
外構整備一式（手術棟周囲、新設液酸タンク周囲の道路等舗装）
 - (7) 入札予定時期 平成22年度 第4四半期